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武蔵野市教育部教育企画課
主任

工事件名

係長 課長補佐 課長

図面名称

設計年月日部長 縮尺 全葉 Ｎｏ．副参事製図

A-491:200R7.11

第一中学校旧体育館棟3階多目的室等改修工事

3階平面図（改修後）

学童クラブ4
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学童クラブ3学童クラブ2学童クラブ1

900

SS

2,000 2,000

鋼製床新設（FL+600）

洋式トイレ新設　3基（紙巻き器共）

鋼製壁新設（既存梁下FL+2430、既存天井FL+2990）

トイレ用鋼製壁新設、ライニング新設

PS内トイレ等給排水管用コア抜き　2ヶ所

大型手洗いシンク（壁水栓タイプ）新設

既存手洗い流し 給排水管分岐

ミニキッチン新設

既存流し台 給排水管分岐

・別途工事にて、照明やコンセント増設等の電気設備工事を予定しているため、現場にて調整を行うこと。詳細は調整の上、市監督員と協議すること。

出入口引き違い扉（WD不燃化粧板仕様）新設 ４ヶ所

(A3)

注記

W1500

PS内電気配線用コア抜き　1ヶ所

・PSコア抜き後の区画処理は本工事内に含むものとする。

木製片開き戸新設 3ヶ所 750×2000
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1,500

2,000

鋼製腰壁新設（FL+1500）

階段新設共（ノンスリップ共）

60
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PS

大型手洗いシンク（壁水栓タイプ）新設

木天板共

25
0

200

2,000

2,0002,000

 1基（水栓4箇所）W1550

2基（各水栓4箇所） W1550

※鋼製壁新設箇所の天井下地補強を含む

既存流し台 クリーニング

既存手洗い流し クリーニング

・多目的室及び視聴覚室、準備室の既存壁クロスのクリーニングは、本工事内で実施すること。

多目的室
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